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KOPERSKEUZELIJST

Bijgaande optielijsten kunt u gebruiken om uw keuzes kenbaar te maken bij onze afdeling 
Kopersbegeleiding. Aanvullend meer- en of minderwerk dat niet in deze lijst is opgenomen 
(maatwerk), is op aanvraag mogelijk en zal individudeel worden geoffreerd. 

Mogelijk zijn er keuzes in deze standaardlijst vermeld welke bij uw woning niet van toepassing en/of 
niet meer mogelijk zijn vanwege stadium bouw. In dit geval komt die mogelijke keuze dus te 
vervallen en zullen we indien mogelijk een maatwerk offerte opmaken.

De woningen zijn op de verkooptekening(en) aangegeven. De aangegeven maten zijn circa maten. 
Alle maatvoering is aangegeven in millimeters voor zover niet anders vermeld. Aan de maatvoering 
zoals aangegeven op de verkooptekeningen kunnen geen rechten worden ontleend en vanaf de 
tekening kan niet worden gemeten in verband met mogelijke afwijkingen tijdens de productie en 
druk van de tekeningen.
Wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of 
gewenst blijken, alsmede wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en/of overheidsvoorschriften 
en/of nutsbedrijven, zijn uitdrukkelijk voorbehouden. 

Onderstaand treft u 3 optielijsten aan waarop de meerwerkopties vermeld zijn.
De uiterste sluitingsdatum wordt te zijner tijd nog schriftelijk aan u kenbaar gemaakt. 
Optielijst 01 (Casco opties)
Optielijst 02 (Ruwbouw opties, keuken en sanitair)
Optielijst 03 (Afbouw opties)

Het heeft de voorkeur om voorafgaand aan het 1e gesprek met onze kopersbegeleiding uw 
eventuele voorkeur voor de casco  opties al kenbaar te maken zodat wij deze opties al vroegtijdig op 
kunnen pakken bij de afdeling inkoop- en werkvoorbereiding. Op deze manier trachten we om zo 
optimaal mogelijk aan uw wensen te kunnen voldoen.
 Op dit moment zijn we sterk afhankelijk van levertijden van bepaalde bouwmaterialen die ook nog 
eens een lang voorbereidingstraject hebben vanaf het moment dat uw keuzes definitief bekend zijn 
tot aan levering op het werk. 
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CODE OPTIE OMSCHRIJVING prijs
JA/NEE (incl. 21% BTW)

C01.001 ⃝ Uitbreiding 1200 mm aan achterzijde woning (conform optietekening) 15.395,00€                       

Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de 
achterzijde van de woning met een diepte van 1200 mm, zoals aangegeven op tekening. 

Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid inzake 
activiteit bouwen van de “wabo” (vergunningsvrij bouwen).

Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond van de aanbouw 
worden afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt 
afgewerkt met  geïsoleerde platdakbedekking en de dakrand afgewerkt met een kraalprofiel.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 aanpassen elektrische installatie:
-       1 extra dubbele wandcontactdoos;
-       verplaatsen plafondlichtpunt 500 mm;
 constructieve aanpassingen indien noodzakelijk;
 doorleggen vloerverwarming in aanbouw.   

Bouwkundige aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat er extra EPC maatregelen genomen 
moeten worden, bijvoorbeeld een extra PV paneel om de EPC norm te halen. Deze eventuele 
aanpassing is niet opgenomen in deze optieprijs. Wij zullen dit toetsen tijdens uitwerken alle 
kopersopties en indien nodig zullen wij deze aanvulling optioneel aanbieden.

C01.002 ⃝  Uitbreiding 2400 mm aan achterzijde woning (conform optietekening) 19.995,00€                       

Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de 
achterzijde van de woning met een diepte van 2400 mm, zoals aangegeven op tekening. 

Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid inzake 
activiteit bouwen van de “wabo” (vergunningsvrij bouwen).

Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond van de aanbouw 
worden afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt 
afgewerkt met geïsoleerde platdakbedekking en de dakrand afgewerkt met een kraalprofiel.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 aanpassen elektrische installatie:
-       2 extra dubbele wandcontactdozen;
-       1 extra plafondlichtpunt;
 doorleggen vloerverwarming met dekvloer in aanbouw.   

Bouwkundige aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat er extra EPC maatregelen genomen 
moeten worden, bijvoorbeeld een extra PV paneel om de EPC norm te halen. Deze eventuele 
aanpassing is niet opgenomen in deze optieprijs. Wij zullen dit toetsen tijdens uitwerken alle 
kopersopties en indien nodig zullen wij deze aanvulling optioneel aanbieden.

Keuzelijst Casco
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C01.004 ⃝ Dakkapel achtergevel breedte ca. 2.400 mm (conform optietekening): 11.950,00€                       

Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de achtergevel van de woning. E.e.a. conform 
tekening. Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid 
inzake activiteit bouwen van de “wabo” (vergunningsvrij bouwen). 

Het dak van de dakkapel wordt aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten. 

Het dak wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in 
buitenbeplating.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 verplaatsen en aanpassen formaat radiator (als nodig) en indien aanwezig.

In deze optie is niet inbegrepen:
 aanpassen elektrische installatie.

Mogelijk kan door aanwezigheid van PV-panelen op het desbetreffende dakvlak een dakkapel niet 
toegepast worden of niet in een bepaalde afmeting. Uw kopersbegeleider zal u daarop attent maken. 
De positie mag niet in strijd zijn met de aanwezigheid van benodigde dakdoorvoeren en bijbehorende 
regelgeving.

C01.005 ⃝ Dakkapel achtergevel breedte ca. 3.200 mm (conform optietekening): 14.150,00€                       

Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de achtergevel van de woning. E.e.a. conform 
tekening. Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid 
inzake activiteit bouwen van de “wabo” (vergunningsvrij bouwen). 

Het dak van de dakkapel wordt aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten. 

Het dak wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in 
buitenbeplating.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 verplaatsen en aanpassen formaat radiator (als nodig) en indien aanwezig.

In deze optie is niet inbegrepen:
 aanpassen elektrische installatie. 

Mogelijk kan door aanwezigheid van PV-panelen op het desbetreffende dakvlak een dakkapel niet 
toegepast worden of niet in een bepaalde afmeting. Uw kopersbegeleider zal u daarop attent maken. 
De positie mag niet in strijd zijn met de aanwezigheid van benodigde dakdoorvoeren en bijbehorende 
regelgeving.

Paraaf koper(s): ________________ 3 van 23 Bouwnummer: _________________



Project: 22.008 Nieuwbouw “Het Schoolplein Fijnaart”
Woningtype:  rijwoningen

Datum:  04-04-2023

KOPERSKEUZELIJST

C01.006
⃝

Dakkapel voorgevel breedte ca. 2.400 mm (conform optietekening) (alleen BNR's 15, 17, 19, 20 en 
22):

12.150,00€                       

Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de voorzijde van de woning. E.e.a. conform 
tekening. Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid 
inzake activiteit bouwen van de “wabo” (vergunningsvrij bouwen). 

Het dak van de dakkapel wordt aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten. 

Het dak wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in 
buitenbeplating.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 verplaatsen en aanpassen formaat radiator (als nodig) en indien aanwezig
 verzorgen van vergunningsaanvraag 

In deze optie is niet inbegrepen:
 aanpassen elektrische installatie.

Mogelijk kan door aanwezigheid van PV-panelen op het desbetreffende dakvlak een dakkapel niet 
toegepast worden of niet in een bepaalde afmeting. Uw kopersbegeleider zal u daarop attent maken. 
De positie mag niet in strijd zijn met de aanwezigheid van benodigde dakdoorvoeren en bijbehorende 
regelgeving.

C01.008
⃝

Opsplitsen garage in speel-/werkkamer en berging inclusief doorbraak. De speel-/werkkamer is 
voorzien van aangepast gevelkozijn (alleen BNR 15):

7.950,00€                         

LET OP: als alleen een deur naar de garage gewenst is, verwijzen we naar de opties "deurkozijn met 
deur"  in de Ruwbouwlijst.

Gevelkozijn achtergevel t.p.v. speel-/ werkkamer of onbenoemde ruimte bestaat uit een deurkozijn 
met zijlicht, deur uitgevoerd met 2 stapeldorpels en het glas in het zijlicht tot aan peil geplaatst in de 
Ecosiet dorpel.

Afhankelijk van de opgave van de constructeur kan een stalen balk onder de verdiepingsvloer 
geplaatst worden. Indien een deel van de stalen ligger in het zicht blijft, wordt deze voorzien van 
bekleding.

Afwerking speel-/werkkamer conform woonkamer/keuken.

Afwerking berging:
 vloerafwerking d.m.v. dekvloer
 wanden kalkzandsteen vlak afgewerkt en verder onbehandeld
 plafond: betonnen dakvloer onderzijde betonvloer in het zicht (onafgewerkt)
 lichte scheidingswand, voorzien van gelakt stalen kozijn met bovenlicht en opdekdeur, tussen speel-
/werkkamer en berging

Installaties:
 aanbrengen extra elektrische installatie:
- 1 extra plafondlichtpunt
- 2 stuks wisselschakelaars
- 1 stuks dubbele wandcontactdoos
- mechanische ventilatie wordt aangepast
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 aanpassen centrale verwarmingsinstallatie:

- doorleggen vloerverwarming in speel-/werkkamer en berging, inclusief ruimteregeling. 

Alleen mogelijk in combinatie met optie C01.002 èn R01.0036/R01.037 
Niet mogelijk bij optie C01.001 i.v.m. minimaal benodigde afmeting voor de berging.

C01.009 ⃝ Schrobput achtergevel. 475,00€                             

Het aanbrengen van een schrobput t.p.v. de achtergevel (plaats nabij deurkozijn onder 
buitenlichtpunt).

C01.010 ⃝ Buitenkraan achtergevel. 475,00€                             

Het aanbrengen van een buitenkraan voorzien van vorstbeveiliging, t.p.v. de achtergevel (plaats 
nabij deurkozijn onder buitenlichtpunt).

C01.011 ⃝ Schrobput voorgevel. 475,00€                             

Het aanbrengen van een schrobput t.p.v. de voorgevel (plaats nabij voordeurkozijn onder 
buitenlichtpunt).

C01.012 ⃝ Buitenkraan voorgevel. 475,00€                             

Het aanbrengen van een buitenkraan voorzien van vorstbeveiliging, t.p.v. de voorgevel (plaats nabij 
voordeurkozijn onder buitenlichtpunt).

C01.013 ⃝ Mantelbuis voorzijde (vastgestelde positie) 310,00€                             

Mantelbuis rond 75 mm naar positie conform tekening (nabij voordeur).
(bijvoorbeeld t.b.v. bekabeling voor de laadpaal van een (toekomstige) elektrische auto)

C01.014 ⃝ Mantelbuis achterzijde (vastgestelde positie) 345,00€                             

Mantelbuis rond 75 mm naar positie conform tekening (nabij achterdeur).
(bijvoorbeeld t.b.v. toekomstig leidingwerk naar een overkapping, de tuin of de berging)

C01.015 ⃝ Afgedopte afvoer in meterkast 299,00€                             

Aanbrengen van een afgedopte afvoer in de meterkast t.b.v. aansluiting waterontharder

C01.016 ⃝ Grondkabel t.b.v. eventuele tuinverlichting 460,00€                             

Grondkabel op een schakelaar in de woning. De schakelaar wordt geschakeld via een bestaande 
groep en geplaatst bij de schakelaar van de buitenlamp aan de achterzijde. De grondkabel wordt 
nabij de gevel op rol aangebracht (ca. 10 m1 overlengte).
Locatie zoals aangegeven op tekening.
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CODE OPTIE OMSCHRIJVING prijs
JA/NEE (incl. 21% BTW)

R01.001 ⃝ Plattegrondwijziging begane grond door spiegelen woonkamer en keuken: 650,00€                             

De keuken verplaatsen naar de andere zijde (voor of achter) van de woning. De indeling van de 
begane grond blijft verder gehandhaafd. In deze optie is inbegrepen:
 verplaatsen van de complete standaard keukenaansluitingen inclusief alle aansluitpunten van de 
technische installaties

R01.002 ⃝ Aanbrengen borstwering en Colorbel paneel t.p.v. keukenkozijn (vanaf buiten gezien): 795,00€                             

Aanbrengen borstwering en Colorbel paneel t.p.v. keukenkozijn, dit in verband met het plaatsen van 
een keuken voor het raam.

- Aanbrengen borstwering conform materiaal binnenspouwblad
- Aanbrengen geïsoleerd paneel in kozijn
- Beglazing vervangen door Colorbel paneel

R01.004 ⃝ Deurkozijn met deur (kwaliteit buitendeur) tussen garage en woning (alleen BNR 15): 2.345,00€                         

Aanbrengen van een doorgang van de garage naar de woning bestaande uit het leveren en plaatsen 
van een houten binnendeurkozijn zonder bovenlicht en een stompe binnendeur.  Prijs is inclusief 
standaard loopdeurbeslag en aflakken van kozijn en deur.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 aftimmeren houten binnendeurkozijn met architraven;
 kunststeen dorpel (er is wel sprake van een verhoging in doorgang bij deze optie).

Tip: Kies eventueel een extra schakelaar naast het deurkozijn van keuken naar garage, dit is niet 
meegenomen in deze optie. 

Alleen mogelijk i.c.m. de keuze voor optie C01.001 /C01.002. 

Let op: de garage is een onverwarmde en natuurlijk geventileerde ruimte. Er zijn hierdoor 
temperatuursverschillen tussen de woning en garage.

Keuzelijst Ruwbouw

Let op: op de deadline van de keuzelijst Ruwbouw moeten ook de orders voor de keuken en het sanitair definitief zijn en door ons ontvangen. Wij 
zetten deze in Volgjewoning.
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R01.005 ⃝ Lichtstraat (ca. 2400 mm) in uitbreiding aan achterzijde woning. 5.495,00€                         

Aluminium lichtstraat (1-zijdig afwaterend / tegen opgaand metselwerk achtergevel):

 afmeting lichtstraat 2.400 x 1.000 mm 
 uitgevoerd als lessenaarsdak tegen opgaande achtergevel (3-velds)
 uitvoering in een standaard RAL kleur (binnen- en buitenzijde) RAL 9010, eventuele andere kleuren 
op aanvraag bij kopersbegeleiding
 glas type Crystall HR++ (veiligheidsglas)
 2x standaard zijpaneel
 inbraakwerend klasse 2

Alleen mogelijk i.c.m. de keuze voor optie C01.001 /C01.002. 

R01.006 ⃝ Lichtstraat (ca. 3980 mm) in uitbreiding aan achterzijde woning. 6.595,00€                         

Aluminium lichtstraat (1-zijdig afwaterend / tegen opgaand metselwerk achtergevel):

 afmeting lichtstraat 3.980 x 1.000 mm
 uitgevoerd als lessenaarsdak tegen opgaande achtergevel (5-velds)
 uitvoering in een standaard RAL kleur (binnen- en buitenzijde) RAL 9010, eventuele andere kleuren 
op aanvraag bij kopersbegeleiding
 glas type Crystall HR++ (veiligheidsglas)
 2x standaard zijpaneel
 inbraakwerend klasse 2

Alleen mogelijk i.c.m. de keuze voor optie C01.001 /C01.002. 

R01.007 ⃝ Lichtstraat voorzien van elektrische zonwering. 1.980,00€                         
of

De lichtstraat wordt voorzien van een elektrisch bedienbare zonwering met afstandsbediening
2.670,00€                         

 zonwering wordt uitgevoerd met antraciet doek
 inclusief elektrische aansluiting t.b.v. voeding zonwering

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie R01.005 of R01.006.

R01.008 ⃝ Lichtstraat voorzien van antivuilcoating. 260,00€                             
of

De lichtstraat wordt voorzien van een antivuilcoating op de ramen 430,00€                             

 de antivuilcoating wordt fabrieksmatig aangebracht op het glas
 de coating zorgt ervoor dat vuil zich minder snel hecht aan het glas

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie R01.005 of R01.006.
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R01.009 ⃝ Lichtstraat voorzien van melkglas. 220,00€                             
of

De lichtstraat wordt voorzien van melkglas i.p.v. blank glas 370,00€                             

 het melkglas wordt in alle ramen geplaatst

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie R01.005 of R01.006.

R01.010 ⃝ Lichtstraat voorzien van een uitzetraam. 4.680,00€                         

De lichtstraat wordt voorzien van een elektrisch bedienbaar uitzetraam

 het uitzetraam kan in een nader te kiezen raam worden geplaatst
 inclusief elektrische aansluiting t.b.v. voeding raam

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie R01.005 of R01.006.

R01.013 ⃝ Trapkast met vergroten entree en toegang vanuit keuken/woonkamer. 2.350,00€                         

De indeling van de begane grond wijzigen middels het vergroten van de entree. E.e.a. conform 
tekening. 

In deze optie is tevens inbegrepen:
 het aanpassen van de binnenwanden
 aanbrengen van een stalen binnendeurkozijn met bovenlicht voorzien van dicht paneel compleet 
met opdekbinnendeur;
 wijzigen van de standaard open trap in een dichte trap
 de houten trap, traphekken en aftimmering worden dekkend geschilderd m.u.v. treden, 
stootborden en onderzijde van de trap. Deze wordt gegrond opgeleverd. 

N.B. indien gebruik gemaakt wordt van een online tool voor de trappen moet het dichtzetten van de 
trap

ook in die tool aangegeven worden. De kosten hiervoor zullen dan door ons verrekend worden.

Tip: 
Kies eventueel een extra lichtpunt in de trapkast of wandcontactdoos, dit is niet meegenomen in deze 
optie. 

Paraaf koper(s): ________________ 8 van 23 Bouwnummer: _________________



Project: 22.008 Nieuwbouw “Het Schoolplein Fijnaart”
Woningtype:  rijwoningen

Datum:  04-04-2023

KOPERSKEUZELIJST

R01.014 ⃝ Gevelaanpassing d.m.v. dubbele deuren conform optietekening  (vanaf buiten gezien): 2.650,00€                         

Het vervangen van het vaste raam en loopdeur in de achtergevel voor een kozijn met dubbele 
deuren en vast raam aan twee zijden (totaalbreedte ongewijzigd).

Prijs is inclusief standaard veiligheidsbeslag, 3-puntssluiting, ventilatierooster (2x) en aflakken van 
kozijn en deur, onderdorpel blijft ongewijzigd.
(impressie ter inspiratie, kozijnkleur- en grootte kan per project afwijken)

(L = loopdeur       S = standdeur)

R01.015
⃝

Gevelaanpassing d.m.v. dubbele deuren in standaard kozijn conform optietekening  (vanaf buiten 
gezien):

2.175,00€                         

Het vervangen van alleen de vaste ramen in openslaande tuindeuren. De basis loopdeur blijft 
ongewijzigd.

(L = loopdeur       S = standdeur)

R01.016 ⃝ Gevelaanpassing d.m.v. schuifpui conform optietekening (vanaf buiten gezien): 2.950,00€                         

Het vervangen van het vaste raam en loopdeur in de achtergevel voor een kozijn met een schuifpui 
(totaalbreedte ongewijzigd).

Prijs is inclusief standaard veiligheidsbeslag, ventilatierooster (1x) en aflakken van kozijn, deur, 
onderdorpel blijft ongewijzigd.
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R01.017 ⃝ Vergroten van badkamer (500mm) conform optietekening: 995,00€                             

De indeling van de 1e verdieping wijzigen middels het vergroten van de badkamer.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 het aanpassen van de binnenwanden
 aanpassen technische installatie
 het aanbrengen van extra wand-, vloer- en plafondafwerking conform de technische omschrijving 
van de badkamer

In deze optie is niet inbegrepen:
- het aanpassen van het type sanitair en/of andere tegels

R01.020 ⃝ Dichtzetten bovenlichten binnendeuren (per verdieping). 600,00€                             
per verdieping

De bovenlichten van alle stalen binnendeurkozijnen op de aangegeven verdieping komen te 
vervallen.
De opening wordt dicht gezet met een vulstuk van hetzelfde materiaal als de wand.

Indien is gekozen voor houten binnen kozijnen (R03.023) is deze optie reeds in de prijs van het 
houten binnendeurkozijn opgenomen.

Indien is gekozen voor optie R01.013 dan bedragen de kosten voor deze optie voor de begane grond 
€ 750,00 incl. btw.

R01.021 ⃝ Verplaatsen binnendeurkozijn. 115,00€                             

Het verplaatsen van een binnendeurkozijn is mogelijk. Indien u dit wenst ontvangen wij graag een 
tekening van de plattegrond met de gemaatvoerde verplaatsing en verplaatsing elektrapunten.

 In deze prijs is tevens het verplaatsen van eventuele lichtschakelaar en thermostaat naast de deur 
opgenomen, mits bekend voor sluitingsdatum;
 De prijs is per gewijzigde deur. 

R01.022 ⃝ Wijzigen draairichting binnendeur. 115,00€                             

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur is mogelijk. Indien u dit wenst ontvangen wij 
graag een tekening van de plattegrond met de gewenste draairichting en verplaatsing elektrapunten:

 In deze prijs is tevens het verplaatsen van eventuele lichtschakelaar en thermostaat naast de deur 
opgenomen, mits bekend voor sluitingsdatum;
 De prijs is per gewijzigde deur. 
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R01.023 ⃝ Hardhouten stompe binnendeurkozijn (excl. deur en beslag) in plaats van standaard voorziene 
stalen binnendeurkozijn met opdekdeur en beslag. 

225,00€                             

In bovengenoemde meerprijs is het vervallen van de standaard voorziene binnendeurkozijn met 
deur en standaard beslag verrekend. Prijs is exclusief binnendeur en beslag.  Een passende 
binnendeur met beslag kunt u later tegen meerprijs uitkiezen in de showroom, hierin zijn diverse 
mogelijkheden. 

Bij deze optie is tevens opgenomen het dichtzetten van de muur boven het kozijn (bovenlicht 
vervalt) en het aftimmeren van dit kozijn. 

De binnendeurkozijnen worden standaard wit gegrond opgeleverd, exclusief aflakken.

R01.024 ⃝
Vervallen van een stalen binnendeurkozijn + standaard opdekdeur inclusief basisbeslag.

-76,00€                             

Het laten vervallen van één stalen binnendeurkozijn + standaard opdekdeur inclusief basisbeslag. De 
prijs is per vervallen deur. 

Let op; de binnenwanden zijn door het verwijderen/ of niet plaatsen van het stalen binnendeurkozijn 
niet afgewerkt. U dient hier zelf voor de afwerking van de ruwe binnenwand te zorgen. Indien u het 
stalen binnendeurkozijn van het toilet of de badkamer laat vervallen, dient u zelf extra 
tegelprofielstrips te bestellen, zodat tegelzetter daar tegenaan kan tegelen.

Aantal:…………………………………………………………………………………….
Ter plaatse van:………………………………………………………………………

R01.025 ⃝ Wijzigen kozijn met vast glas in een kozijn met een naar buiten draaiend raam (vanaf buiten 
gezien):

360,00€                             

Het wijzigen van een kozijn met vaste beglazing in een kozijn met een naar buiten draaiend raam.  
De prijs is per gewijzigd raam.

Aantal:…………………………………………………………………………………….
Ter plaatse van:………………………………………………………………………
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R01.026 ⃝
Wijzigen kozijn met vast glas in een kozijn met een draaikiepraam (vanaf buiten gezien):

475,00€                             

Het wijzigen van een kozijn met vaste beglazing in een kozijn met een draaikiepraam. De prijs is per 
gewijzigd raam.

Aantal:…………………………………………………………………………………….
Ter plaatse van:………………………………………………………………………

Indien er in hetzelfde kozijn naast het draairaam nog een deel met vast glas zit, wordt dit 
automatisch ook binnen beglazing.  

R01.027 ⃝ Wijzigen kozijn met naar buiten draaiend raam in een kozijn met een draaikiepraam  (vanaf buiten 
gezien):

175,00€                             

Het wijzigen van een kozijn met een naar buiten draaiend raam in een kozijn met een draaikiepraam. 
Indien er naast het draairaam nog een deel met vast glas zit, wordt dit automatisch ook 
binnenbeglazing.  De prijs is per gewijzigd raam.

Aantal:…………………………………………………………………………………….
Ter plaatse van:………………………………………………………………………
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R01.028 ⃝ Wijzigen van een kozijn met 1 draairaam en 1 raam vast glas naar een kozijn met een verhuisraam 
(vanaf buiten gezien):

780,00€                             

Het wijzigen van een kozijn met 1 naar buiten draaiend raam en 1 raam vast glas in een kozijn met 
een verhuisraam (met 1 draaikiepraam en 1 naar binnen draaiend raam). De prijs is per gewijzigd 
raam.

Aantal:…………………………………………………………………………………….
Ter plaatse van:………………………………………………………………………

R01.029 ⃝ Wijzigen van een kozijn met 2 naar binnen draaiende ramen en Frans balkon naar een 
verhuisraam (vanaf buiten gezien):

175,00€                          

Wijzigen van het kozijn met dubbel naar binnen draaiende ramen en Frans balkon in een 
verhuisraam met 1 naar binnen draaiend raam en 1 draaikiepraam. De prijs is per gewijzigd raam.

Aantal:…………………………………………………………………………………….
Ter plaatse van:………………………………………………………………………

R01.030 ⃝ Dakvenster afm. ca. 1.140  x  1.180 mm: 1.550,00€                         

Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 1140 x 1180 mm (b x h). 

o Hoogte wordt bepaald door de kapleverancier

o De horizontale positie graag in schets aangeven. De daadwerkelijke positie kan afwijken van de

   de opgegeven maat ten gevolge van de dakconstructie, pannenmaat, PV-panelen en/of

   dakdoorvoeren van installaties.

De positie mag niet in strijd zijn met de aanwezigheid van benodigde dakdoorvoeren en 
bijbehorende regelgeving.
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R01.031 ⃝ Dakvenster afm. ca. 780 x 1.180 mm: 1.300,00€                         

Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 780 x 1180 mm (bxh).

o Hoogte wordt bepaald door de kapleverancier

o De horizontale positie graag in schets aangeven. De daadwerkelijke positie kan afwijken van de

   de opgegeven maat ten gevolge van de dakconstructie, pannenmaat, PV-panelen en/of

   dakdoorvoeren van installaties.

De positie mag niet in strijd zijn met de aanwezigheid van benodigde dakdoorvoeren en 
bijbehorende regelgeving.

R01.032 ⃝ Dakvenster afm. ca. 550 x 780 mm: 1.080,00€                         

Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 550 x 780 mm (bxh).
o Hoogte wordt bepaald door de kapleverancier

o De horizontale positie graag in schets aangeven. De daadwerkelijke positie kan afwijken van de

   de opgegeven maat ten gevolge van de dakconstructie, pannenmaat, PV-panelen en/of

   dakdoorvoeren van installaties.

De positie mag niet in strijd zijn met de aanwezigheid van benodigde dakdoorvoeren en 
bijbehorende regelgeving.

R01.033 ⃝ Vervallen van een standaard opdekdeur. -40,00€                             

Het laten vervallen van de standaard opdekdeur inclusief beslag. De prijs is per vervallen deur. 

Aantal:…………………………………………………………………………………….
Ter plaatse van:………………………………………………………………………

R01.035 ⃝
Garage: kanteldeur met loopdeur i.p.v. kanteldeur (alleen BNR 15) (vanaf buiten gezien):

1.760,00€                         

Basis kanteldeur voorzien van een naar buiten draaiende loopdeur, geplaatst aan de woningzijde.
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R01.036 ⃝ Garage: houten kozijn met openslaande deuren i.p.v. kanteldeur conform optietekening (alleen 
BNR 15) (vanaf buiten gezien):

3.450,00€                         

Het plaatsen van een hardhouten gevelkozijn voorzien van Ecosiet dorpel. Dit kozijn voorzien van 
dubbele houten vlakke geïsoleerde plaatdeuren in plaats van de standaard voorziene kanteldeur in 
de garage:
 Deuren uitgevoerd met vertikale groeven aan de buitenzijde
 De deur aan de woningzijde wordt als loopdeur uitgevoerd
 De kleur van het kozijn conform de overige buitenkozijnen en de dubbele deuren gelijk aan de 
kleur van de
   basis kanteldeur.

In genoemde prijs is het vervallen van de basis kanteldeur verrekend.

Aandachtspunt: In de garage is natuurlijke ventilatie aanwezig middels een kanaal of roosters (eis 
stallingsruimte / Bouwbesluit)

R01.037 ⃝ Garage: pui met enkele deur en vaste beglazing i.p.v. kanteldeur (alleen BNR 15) (conform 
optietekening):

2.950,00€                         

Het plaatsen van een pui met enkele houten deur, borstwering en groot glas paneel in plaats van de 
basis kanteldeur. Buitendeur wordt geplaatst aan de woningzijde.

• E.e.a. conform tekening. De kleur van het kozijn en de deur wordt in gelijk aan de kleur van de 
basis
   kanteldeur.
• In genoemde prijs is het vervallen van de basis kanteldeur verrekend.

Aandachtspunt: In de garage is natuurlijke ventilatie aanwezig middels een kanaal of roosters (eis 
stallingsruimte / Bouwbesluit)

R01.038 ⃝ Handbediende sectionaaldeur i.p.v. kanteldeur (alleen BNR 15). 2.350,00€                         

Het plaatsen van een sectionaaldeur, type LPU, die wordt voorzien van een fabrieksmatig in kleur 
uitgevoerd “woodgrain” designstructuur, in plaats van de basis kanteldeur in de garage. De kleur van 
de sectionaaldeur wordt gelijk aan de kleur van de basis kanteldeur. Inclusief ventilatievoorziening in 
rubber van de deur of in het paneel.

In genoemde prijs is het vervallen van de basis kanteldeur verrekend.
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R01.039 ⃝ Elektrische bediening t.b.v. kantel- of sectionaaldeur (alleen BNR 15). 750,00€                             

Wijziging van de uitvoering van de bediening van de kantel- of sectionaaldeur van de garage door het 
leveren en aanbrengen van een elektrische deuropener, met afstandsbediening (1 handzender), incl. 
noodontkoppeling. Deze optie is inclusief een extra voeding t.b.v. elektrische bediening. De 
benodigde leidingen worden opbouw in de garage aangebracht. 

Alleen mogelijk in combinatie met optie R01.035 of R01.038 of in combinatie met de standaard 
voorziene kanteldeur.

R01.040 ⃝ Losse handzender t.b.v. elektrische bediening kantel-/sectionaaldeur (alleen BNR 15). 150,00€                             

Leveren van een extra handzender t.b.v. de elektrische bediening van de kanteldeur of 
sectionaaldeur.

Alleen mogelijk i.c.m. optie R01.039

R01.043 ⃝ 8 PV panelen met omvormer 7.550,00€                         

Op het dakvlak aan de achterzijde (zuidzijde) worden 8 PV-panelen (zonnepanelen)
aangebracht. De installatie betreft de panelen (all-black) inclusief omvormer en
aansluiting in de meterkast. De panelen worden op de dakpannen geplaatst.

De opbrengst van dit systeem bedraagt  ca. 2900 kWh per jaar*
Het systeem wordt uitgevoerd op basis van een omvormer op de 2de verdieping.

* De berekende opbrengst is gebaseerd op het systeemvermogen, het rendement van de 
systeemonderdelen en de oriëntatie en hellingshoek van plaatsing. Tevens is deze gebaseerd op de 
verwachte zonsopbrengst in de regio.

R01.044 ⃝ 10 PV panelen met omvormer 8.350,00€                         

Op het dakvlak aan de achterzijde (zuidzijde) worden 10 PV-panelen (zonnepanelen)
aangebracht. De installatie betreft de panelen (all-black) inclusief omvormer en
aansluiting in de meterkast. De panelen worden op de dakpannen geplaatst.

De opbrengst van dit systeem bedraagt  ca. 3650 kWh per jaar*
Het systeem wordt uitgevoerd op basis van een omvormer op de 2de verdieping.

* De berekende opbrengst is gebaseerd op het systeemvermogen, het rendement van de 
systeemonderdelen en de oriëntatie en hellingshoek van plaatsing. Tevens is deze gebaseerd op de 
verwachte zonsopbrengst in de regio.

R01.045 ⃝ 12 PV panelen met omvormer 9.220,00€                         

Op het dakvlak aan de achterzijde (zuidzijde) worden 12 PV-panelen (zonnepanelen)
aangebracht. De installatie betreft de panelen (all-black) inclusief omvormer en
aansluiting in de meterkast. De panelen worden op de dakpannen geplaatst.

De opbrengst van dit systeem bedraagt  ca. 4300 kWh per jaar*
Het systeem wordt uitgevoerd op basis van een omvormer op de 2de verdieping.

* De berekende opbrengst is gebaseerd op het systeemvermogen, het rendement van de 
systeemonderdelen en de oriëntatie en hellingshoek van plaatsing. Tevens is deze gebaseerd op de 
verwachte zonsopbrengst in de regio.
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HIERONDER ZIJN ALLE POSTEN TEN AANZIEN VAN ELEKTRA EN LEIDINGWERK OPGENOMEN
CODE OPTIE DEZE DIENEN VÓÓR HET SLUITEN VAN DE DEADLINE VOOR RUWBOUW (LIJST 2) VERWERKT TE 

ZIJN
prijs

JA/NEE OMSCHRIJVING (incl. 21% BTW)

R02.001 ⃝
Het verplaatsen van een wandlichtpunt (overige kenmerken zoals hoogte, etc. blijven hetzelfde)

79,00€                               

R02.002 ⃝
Het verplaatsen van een wandcontactdoos (overige kenmerken zoals hoogte, etc. blijven hetzelfde)

79,00€                               

R02.003 ⃝
Het verplaatsen van een schakelaar (overige kenmerken zoals hoogte, etc. blijven hetzelfde)

79,00€                               

R02.004 ⃝
Het verplaatsen van een loze leiding (overige kenmerken zoals hoogte, etc. blijven hetzelfde)

79,00€                               

R02.006 ⃝ Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar op bestaande groep 123,00€                             

Je dient rekening te houden dat de door je opgegeven maten in het werk enigszins kunnen afwijken. 
Aangezien in bouwproducten maattoleranties aanwezig zijn conform de productspecificaties van het 
desbetreffende product. Ook kan het zijn dat je bijvoorbeeld een lichtpunt precies op de positie van 
een constructieve voorspanstaaf in de breedplaatvloer situeert. In dat geval zal het lichtpunt net 
naast de betreffende wapeningsstaaf geplaatst worden.

R02.007 ⃝ Extra plafondlichtpunt op extra schakelaar op bestaande groep 332,00€                             

Je dient rekening te houden dat de door je opgegeven maten in het werk enigszins kunnen afwijken. 
Aangezien in bouwproducten maattoleranties aanwezig zijn conform de productspecificaties van het 
desbetreffende product. Ook kan het zijn dat je bijvoorbeeld een lichtpunt precies op de positie van 
een constructieve voorspanstaaf in de breedplaatvloer situeert. In dat geval zal het lichtpunt net 
naast de betreffende wapeningsstaaf geplaatst worden.

Let op:  verplaatsingen van elektrapunten, schakelaars en leidingen zijn enkel binnen dezelfde ruimte mogelijk. Het verplaatsen naar een andere ruimte 
of verdieping is dus niet mogelijk.
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R02.008 ⃝ Eerste spot in verdiepingsvloer met voorbereiding schakelaar (excl. armatuur) 255,00€                             

Bij deze optie wordt een IBTronic box geplaatst die ruimte biedt aan door uzelf later te plaatsen (led) 
inbouwspots. Er wordt ook een voorbereiding voor een schakelaar aangebracht. De box en de 
leidingen worden niet voorzien van bedrading, armatuur of een schakelaar. Deze zijn afhankelijk van 
het door koper te kiezen systeem.

Je dient rekening te houden dat de door je opgegeven maten in het werk enigszins kunnen afwijken. 
Aangezien in bouwproducten maattoleranties aanwezig zijn conform de productspecificaties van het 
desbetreffende product. Ook kan het zijn dat je bijvoorbeeld een spotvoorbereiding precies op de 
positie van een constructieve voorspanstaaf in de breedplaatvloer situeert. In dat geval zal de 
voorbereiding net naast de betreffende wapeningsstaaf geplaatst worden.

R02.009 ⃝
Elke volgende spot in verdiepingsvloer (op schakelaar uit optie R02.008) (excl. armatuur)

175,00€                             

Bij deze optie wordt een IBTronic box geplaatst die ruimte biedt aan door uzelf later te plaatsen (led) 
inbouwspots. De box wordt gekoppeld aan de box van optie R02.008. De box en de leidingen 
worden niet voorzien van bedrading of armatuur. Deze zijn afhankelijk van het door koper te kiezen 
systeem.

Je dient rekening te houden dat de door je opgegeven maten in het werk enigszins kunnen afwijken. 
Aangezien in bouwproducten maattoleranties aanwezig zijn conform de productspecificaties van het 
desbetreffende product. Ook kan het zijn dat je bijvoorbeeld een spotvoorbereiding precies op de 
positie van een constructieve voorspanstaaf in de breedplaatvloer situeert. In dat geval zal de 
voorbereiding net naast de betreffende wapeningsstaaf geplaatst worden.

R02.010 ⃝ Extra wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar op bestaande groep 137,00€                             

R02.011 ⃝ Extra wandlichtpunt binnen op extra schakelaar op bestaande groep 332,00€                             

R02.013 ⃝ Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep 209,00€                             

R02.014 ⃝ Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep 221,00€                             

R02.015 ⃝ Bewegingsschakelaar i.p.v. normale schakelaar (Lichtpunt van bijvoorbeeld het toilet of trapkast 
uitvoeren met bewegingsmelder)

156,00€                             

R02.017 ⃝
Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos niet geschakeld op een schakelaar in de woning.

276,00€                             
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R02.018 ⃝ Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos geschakeld via een extra schakelaar in de woning (in 
meterkast of nabij de aansluiting).

369,00€                             

R02.019 ⃝ Extra enkele/dubbele wandcontactdoos op aparte groep incl. aanpassingen meterkast (ten behoeve 
van bv. Droger, oven, cooker, etc.)

370,00€                             

R02.020 ⃝ Extra wandlichtpunt (buiten) op bestaande schakelaar op bestaande groep 205,00€                             

R02.021 ⃝ Extra wandlichtpunt (buiten) op extra schakelaar op bestaande groep 322,00€                             

R02.023 ⃝ Extra loze leiding vanaf meterkast 145,00€                             

R02.024 ⃝
Loze leiding ter voorbereiding op toekomstige PV-panelen vanaf meterkast naar tweede verdieping

150,00€                             

R02.025 ⃝ Het aanbrengen van een extra waterleiding ten behoeve van Amerikaans koelkast inclusief stop- en 
tapkraan. Verdiept aangebracht. (deze optie is exclusief elektra)

384,00€                             

R02.026 ⃝ Afgedopte warm- en koudwater aansluiting inclusief afgedopte afvoer 760,00€                             

R02.027 ⃝ Afvoer voor condensdroger 80,00€                               
Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine ten behoeve van een 
condensdroger. Hierdoor is het mogelijk om de afvoerslang van de condensdroger op de riolering 
aan te sluiten zodat de condenswaterbak niet meer nodig is (e.e.a. afhankelijk van type 
condensdroger).
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R02.028 ⃝ Wasmachine aansluitpunt (koudwater, afvoer, extra WCD op aparte groep) in de bergruimte op de 
begane grond.

900,00€                             

 
R02.029 ⃝ Vloerverwarming aanbrengen badkamer (zonder ruimteregeling) 368,00€                             

De badkamer wordt voorzien van vloerverwarming aangesloten op de warmte-installatie van de 
woning. De ruimte krijgt geen ruimteregeling.

R02.031 ⃝ Vloerverwarming 2e verdieping, zonder ruimteregeling (als één zone gelegd). 3.485,00€                         

R02.033 ⃝ Gegalvaniseerde wapeningsnetten in woonkamer, keuken, entree en toilet. 300,00€                             

Aanbrengen van gegalvaniseerde wapeningsnetten in plaats van standaard wapeningsnetten. 
Wanneer nu of in de toekomst gekozen wordt voor het aanbrengen van een lichte kleur natuursteen 
is het raadzaam om de vloerverwarming uit te voeren met gegalvaniseerde wapeningsnetten i.p.v. 
onbehandelde wapeningsnetten in verband met het voorkomen van doorschijnen van roestvorming.
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CODE OPTIE OMSCHRIJVING prijs
JA/NEE (incl. 21% BTW)

A01.001 ⃝ Leveren en afhangen stompe binnendeur (standaard kozijnhoogte) uitgevoerd als vlakke volspaan 
binnendeur, wit gegrond.  Prijs is exclusief deurbeslag en aflakken. 

260,00€                             

Prijs is per kozijn.

Aantal:…………………………………………………………………………………….
Ter plaatse van:………………………………………………………………………

Alleen mogelijk in combinatie met optie 02-18

A01.002 ⃝ Wijzigen type binnendeur en beslag (maatwerk). prijs op aanvraag

Wij bieden je de mogelijkheid het type binnendeur te wijzigen. Ook het deurbeslag kan je vervangen 
door deurbeslag die beter aansluit bij jouw stijl. Tijdens het individuele kopersgesprek met onze 
kopersbegeleider ontvang je hierover meer informatie.

Maatwerk deuren moeten door ons worden bewerkt om ze te kunnen plaatsen in de kozijnen. Denk 
hierbij aan inkrozingen voor scharnieren, boren van het cilinder- en krukgat en het afhangen van de 
deur. Voor deze werkzaamheden brengen wij kosten in rekening volgens onderstaande tarieven:

- bij het monteren van 1 tot 5 deuren € 75,- per deur incl. BTW
- bij het monteren van 5 deuren of meer € 50,- per deur incl. BTW

Voor het monteren van maatwerk deurbeslag rekenen wij € 25,- incl. BTW per deur.

A01.003 ⃝ Aanpassen beglazing naar veiligheidsglas. prijs op aanvraag

Beglazing aanpassen zodat wordt voldaan aan richtlijnen in NEN 3569 'veiligheidsglas in gebouwen'. 
Hiervoor wordt de beglazing in alle kozijnen en deuren, welke onder ca. 850mm +vloerpeil 
gesitueerd zijn, uitgevoerd in 2-zijdig gelaagde beglazing.

A01.005 ⃝ Dichtzetten plafondnaden. 345,00€                             

Het dichtzetten van plafondnaden (Prijs per verdieping). 

De plafondnaden worden dichtgezet alvorens het spuitwerk wordt aangebracht.

Ter info:

 Bij het dichtzetten van de plafondnaden bestaat de mogelijkheid dat er enige glooiing ontstaat

Ter plaatse van de plafondnaden kunnen krimpscheuren ontstaan 
Tenzij middels een andere optie aangegeven wordt de standaardafwerking aangebracht op het 
plafond

Keuzelijst Afbouw

Paraaf koper(s): ________________ 21 van 23 Bouwnummer: _________________



Project: 22.008 Nieuwbouw “Het Schoolplein Fijnaart”
Woningtype:  rijwoningen

Datum:  04-04-2023

KOPERSKEUZELIJST

A01.006 ⃝ Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond per hele verdieping. 0

Indien u de plafonds wenst te stuken na oplevering, dan is het verstandig om het standaard 
spuitwerk op de plafonds te laten vervallen. Dit is alleen mogelijk per hele verdieping.

Hiervoor ontvangt u geen retourbedrag.

A01.007 ⃝ Het laten vervallen van de dorpel bij het toilet op de begane grond. 0

Zodat de gekozen afwerkvloer op de begane grondvloer doorgelegd kan worden op heel de begane 
grondvloer.

Hiervoor ontvangt u geen retourbedrag.

A01.008 ⃝
Het los leveren van één extra gelijksluitende cilinder (type standaard dubbele 30/30 cilinder.

95,00€                               

Dit betreft een cilinder voor een deur van 40 mm dik. Heeft u een cilinder voor een dikkere deur 
nodig, gelieve dit dan ook te melden en daarbij welke lengte cilinder u wenst en/of de deurdikte 
zodat we hierover kunnen overleggen met u.
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Maatwerk opties:
Meer- en minderwerk geeft de mogelijkheid om uw persoonlijke toutch aan de woning te geven. 
Vandaar dat wij zoveel mogelijk ‘standaard’ opties aanbieden om het appartement aan uw wensen 
te laten voldoen.

Heeft u wensen die toch niet op de lijst staan? Geef ze door aan onze kopersbegeleiding. Zij zullen 
kijken of de wensen uitvoerbaar zijn en deze maatwerkoptie individueel offreren. Houd er bij 
maatwerk opties rekening mee dat er tijd nodig is om de haalbaarheid te toetsen. In veel gevallen 
moet ook overlegd worden met onderaannemers en in sommige gevallen ook met de gemeente. 

Let op: Het gekozen meer- minderwerk kan van invloed zijn op het aantal werkbare dagen van een 
woning. Voor meer info raadpleeg de kopersbegeleider.

Deadlines:

In de keuzelijsten wordt meerdere malen gesproken over deadlines. Deadlines zijn uiterste data 
waarop keuzelijsten definitief moeten zijn. Na de deadline kunnen er in beginsel in de betreffende 
keuzelijsten geen wijzigingen meer worden aangebracht. Wanneer er op verzoek van de koper toch 
wijzigingen gewenst zijn zal eerst onderzocht worden of de wijzigingen nog mogelijk zijn. In veel 
gevallen is een wijziging na de deadline niet meer mogelijk omdat er reeds voorbereidingen zijn 
getroffen die niet meer aangepast kunnen worden. Denk aan reeds bestelde materialen.

Mocht een optie nog wel uitvoerbaar zijn na de deadline dan worden extra kosten in rekening 
gebracht. Deze extra kosten bedragen € 250,- incl. btw en deze worden bovenop de kosten voor de 
optie gezet. Deze kosten worden in rekening gebracht omdat er aanpassingen gedaan moeten 
worden in o.a. tekeningen en bestellingen, bij ons en/of bij onderaannemers.

Wil je er zeker van zijn dat opties verwerkt kunnen worden en dat er geen extra kosten in rekening 
worden gebracht, zorg dan dat ze vóór het verstrijken van de deadline zijn verwerkt op de lijst.

Houd er rekening mee dat we voor maatwerk extra tijd nodig hebben om een en ander uit te 
zoeken. Afhankelijk van het soort maatwerk kan dit enkele weken in beslag nemen. Zorg dus dat 
maatwerkvragen tijdig binnen zijn bij de kopersbegeleiding.
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